平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	51
契約番号	14

平成　30 年　　9 月　　6 日現在

工　事　名	平成30年度道路法面改修工事　分割1号(市道K2009号)				
工事箇所	さくら市早乙女地内		工事種別	土木一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成30年9月6日			
	金　額	31,860,000			
	変更理由及び変更内容				
	業者名	笹沼建設株式会社	住所	さくら市鷲宿1345-2	

工事概要		工期情報		
土工　一式	構造物撤去工　V=17㎥		着手日	平成30年9月10日
カゴ工　A=324㎡	大型土のう撤去工　N=437個		工　期	平成30年9月10日
法面工　A=189㎡				～
側溝工　L=204.3m				平成31年2月26日
表層工　A=21㎡				