平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	76
契約番号	9

平成　28 年　　8 月　　2 日現在

工　事　名	平成28年度　配水管拡張工事（第7工区）				
工事箇所	さくら市松山新田地内他		工事種別	水道施設	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年8月2日			
	金　額	42,444,000			
	変更理由及び変更内容				
	業者名	株式会社荒牧組	住所	さくら市草川66-1	

工事概要			工期情報		
	配水管布設工　DIP（GX)φ 200、φ 150、φ 100	929.7m		着手日	平成28年8月8日
	配水管布設工　PPφ 50	253.4m		工　期	平成28年8月8日
	仕切弁設置工　φ 200、φ 150、φ 100、φ 50	7基			～
	消火栓設置工　φ 75×φ 65	2基			平成28年12月5日
	0				